Leistungsverzeichnis

Anliegend ubersenden wir lhnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

CREATON
"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Leistungsbeschreibung

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Art der Ausschreibung
Beschrénkte Ausschreibung

Abgabetermin

Abgabeort

Zuschlagsfrist

Ausfuhrungsbeginn / Ausfiihrungsende

Datum / Seiten
10.05.2009 / 44



Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: CREATON
Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Beschrankte Ausschreibung
Bauvorhaben
Bauherr Telefon
Fax
Planverfasser Telefon
Fax
Bauleitung Telefon
Fax

Leistungsverzeichnis -
(Anspr. / Bemerkung)

Wahrung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufiillen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie fir den termingerechten Eingang lhres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme Vor der Prifung Nach der Prifung
Angebotssumme, Netto  .....ccccceeeeeviiiiiiiieneeenn, EUR EUR
MWSL. (19,0 %) .eevveeeeeeiiiiiiieeeeeeeees EUR EUR
Gesamtsumme inkl. MWSL. ... EUR e EUR
(Ort und Datum) (Ort und Datum)
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Gepruft Ausschreiber - Gepruft

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 2 von 44



Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-
Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: CREATON

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Beschrankte Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen mdglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklart sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den
technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Anderungen und Erganzungen des Leistungsverzeichnises haben nur dann Gilltigkeit,
wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch
rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.
Diese Ausschreibungsunterlagen kénnen Sie zusatzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im
Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84)
1I1 erfolgen. Rechenansétze und Mengen kdnnen im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) tibermittelt werden.
I~ Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde lhnen an die E-Mailadresse: .........covviviiinins gesandt.
Vertragsbedingungen I~ Vertragsstrafe:
I Sicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag I~
B s B s
| b s
Abzuge Netto Abziuge Brutto
Erfillungsbirgschaft -
Bauwesensversicherung -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -
Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.
(Ort und Datum) (Ort und Datum)
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Gepruft Ausschreiber - Gepruft

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 3von 44



Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Nr. / Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel 1
4 Produkt "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel 5
4.01 Titel Baustelleneinrichtung, Geriste etc. 5
4.02 Titel Abrissarbeiten 6
4.03 Titel warmedammung 10
4.04 Titel Dampfsperre 12
4.05 Titel Zusitzliche Holzarbeiten 13
4.06 Titel Unterdacher, Unterdeckung, Unterspannung 15
4.07 Titel Konterlattung und Traglattung 17
4.08 Titel Traufausbildung 20
4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten 21
4.10 Titel Dacheindeckung 28
411 Titel Zubehor 35
4.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck 41
4.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten 43
Zusammenfassung der Gliederungspunkte (Letzte Seite: 44) 44
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

4
4.01

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Baustelleneinrichtung, Geriiste etc.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

4.01 Titel

4011

Position

4.01.2

Position

4.01.3

Position

4.01.4

Position

Baustelleneinrichtung, Gerliste etc.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fir die zur Ausfuhrung
anstehenden Arbeiten komplett aufbauen,

vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder
abbauen.

Stk EP .

Standgerust

Sicherheitsstandgertist an der Fassade nach den
Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und

den derzeit gultigen Unfallverhiitungsvorschriften
aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
abbauen.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

m2 EP il

Fangschutz

Dachdeckerfangschutzgeriist entsprechend den
Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und
den derzeit giltigen UVV durchlaufend anbringen,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

Laufbohlen

Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der
Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit giltigen
UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen.

m2 EP il

Titel 4.01 Baustelleneinrichtung, Gerliste etc.
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.05.2009 - Seite 5von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.02 Titel Abrissarbeiten
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.02 Titel Abrissarbeiten

4.02.1 Abriss Dachziegel

Positon Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus
Dachziegel, einschlief3lich aller zur Eindeckung
gehorenden Dachbauteile, Anschliisse und den
Gebihren fur Container und Deponie.

m2

4.02.2 Abriss Biberschwanzziegel

Positi . .
ostion Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus
Biberschwanzziegeln, einschlie3lich aller zur

Eindeckung gehdrenden Dachbauteile, Anschlisse und

den Gebuhren fur Container und Deponie.

m2

4.02.3 Abriss Dachplatten (Kleinformat)
Positon Abri der vorhandenen Dacheindeckung aus

kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest

bzw. Schiefer), einschlieBlich aller zur Eindeckung

gehorenden Dachbauteile, Anschliisse und den Geblhren

fur Container und Deponie.

m2

4.02.4 Abriss Wellplatten
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw.

Bitumenwellplatten) einschlie3lich aller zur
Eindeckung

gehorenden Dachbauteile, Anschliisse und den
Gebihren fur Container und Deponie.

m2

4.02.5 Abriss Bitumenschindeln
Posttion AbriR der vorhandenen Dacheindeckung aus

Bitumenschindeln, einschlieRlich aller zur Eindeckung

gehorenden Dachbauteile, Anschliisse und den
Gebihren fur Container und Deponie.

m2

EP oo, GP e
EP oo, GP e
EP oo, GP e

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.05.2009 - Seite 6 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.02 Titel Abrissarbeiten

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.02.6 Abriss Bitumen-Dachbahnen

Posiion Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus
Bitumen-Dachbahnen, einschlielich aller zur

Eindeckung gehtrenden Dachbauteile, Anschlisse

und den Gebuhren fiir Container und Deponie.

m2

4.02.7 Abriss Holzschindeln
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Holzschindeln, einschlieBlich aller zur Eindeckung

gehorenden Dachbauteile, Anschliisse und den
Gebihren fur Container und Deponie.

m2

4.02.8 Abriss Metalleindeckung
Posttion Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus

[1 Kupfer

[1 Zinkblech
[1 Aluminium
[]1 Blei

[]

einschliellich aller zur Eindeckung gehdérenden

Dachbauteile, Anschliisse und den Gebiihren fir

Container und Deponie.

m2

4.02.9 Abriss Dacheindeckung

Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung
bestehend aus

einschliellich aller zur Eindeckung gehdérenden

Dachbauteile, Anschliisse und den Gebiihren fiir

Container und Deponie.

m2

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.02 Titel Abrissarbeiten Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.02.10 Abriss Latten
Positon Abriss der vorhandenen Traglattung einschlief3lich der
Gebihren fur Container und Deponie.
m?2 EP .., (€]
4.02.11 Abriss Konterlatten + Folie
Positon Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn
und aller zur Holzunterkonstruktion
gehorenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf-
und Stirnbretter etc. einschlief3lich der Gebuhren fir
Container und Deponie.
m?2 EP .., (€]
4.02.12 Abriss Schalung und Vordeckung
Positon Abriss der vorhandenen Holzschalung einschlief3lich
Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion
gehorenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc.
und den Gebuhren fiir Container und Deponie.
m?2 EP .., (€]
4.02.13 Abriss Dammung
Positon Abriss der vorhandenen Da&mmung einschlief3lich
Dampfsperre vorhanden, und den Gebihren fir
Container und Deponie.
m?2 EP .., (€]
4.02.14 Abriss Kehlen (Blech)
Positon Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschlieRlich
Gebihren fur Container und Deponie.
m?2 EP .., (€]
4.02.15 Abriss Einfassungen
Positon Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen
etc., einschlie3lich Gebihren fur Container
und Deponie.
m?2 EP .., (€]
Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 8 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.02 Titel Abrissarbeiten Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.02.16 Abriss Rinne

Position

Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschlie3lich
Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden,
AnschluB3teilen und den Geblhren fir Container und
Deponie.

m?2 EP . GP i

4.02.17 Abriss Fallrohr

Positi .
ostion Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre,

einschlief’lich Schellen, Bogen, Sockelknie, sonstigem
Zubehdr und den Gebuhren fir Container und Deponie.

m?2 EP . GP i

Titel 4.02 Abrissarbeiten .ol
MWSLt. (19,0 %) oo,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 9 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

4
4.03

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Warmedammung

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.03 Titel

4.03.1

Position

4.03.2

Position

4.03.3

Position

4.03.4

Position

4.03.5

Position

Warmedammung

Dammung Glaswolle

Glaswolldammung, d = ... mm, liefern, dicht gestol3en
zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der
Kaschierung am Sparren befestigen.

m2

Dammung Mineralfaser

Mineralfaserdammung, d = ... mm, liefern, dicht
gestofRen zwischen den Dachsparren einklemmen und
mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m2

Dammung Steinwolle

Steinwollddmmung, d = ... mm, liefern, dicht gestofRen
zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der
Kaschierung am Sparren befestigen.

m2

Dammung Polystyrol-Dammkeile

Dammung Polystyrol-Dammkeile
Polystyrol-Dammekeile, d = ... mm, liefern und dicht
gestofRen zwischen den Dachsparren einklemmen.
EinschliefRlich anpassen an

Dachdurchdringungen,

Schrégen und allen Randern.

EPS 040 Dz

m2

Dammung Polyurethan-Dammkeile

Polyurethan-Dammkeile, d = ... mm, liefern und dicht
gestofRen zwischen den Dachsparren einklemmen.
EinschlieR3lich anpassen an Dachdurchdringungen,
Schrégen und allen Randern.

m2

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.03 Titel Warmedammung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.03.6 Aufsparrenddmmung Polystyrol
Positon Polystyrol-Dachdammplatten, d = ... mm,
[1 EPS 040 DAD
[1 EPS 035 DAD
[1 wasserfuhrend
[1 nicht wasserfuhrend
liefern und dicht gestof3en auf der Dachschalung
befestigen. Einschlie3lich anpassen an
Dachdurchdringungen, Schragen und allen Randern.
m?2 EP .., (€]
4.03.7 Aufsparrenddmmung Polyurethan
Position Polyurethan-Dammplatten, d = ... mm, liefern und
dicht gestof3en auf der Dachschalung befestigen.
EinschlieR3lich anpassen an Dachdurchdringungen,
Schragen und allen Réndern.
m?2 EP .., (€]
4.03.8 Dammung
Positon Steildachdammung aus ...
Typ ...
d=..mm
liefern und dicht gestof3en aufbringen, einschlief3lich
anpassen der Dammung an Durchdringungen,
Schragen und allen Réndern.
m?2 EP .., (€]

Titel

Gesamtsumme inkl. MWSt.

4.03 Warmedammung

MWSt. (19,0 %)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

4
4.04

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Dampfsperre

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

4.04 Titel

4.04.1

Position

4.04.2

Position

Dampfsperre

Dampfsperre PE-Folie

Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und
unterhalb der Dachsparren vollflachig mit
ausreichender Hohen- und Seitenuberlappung
verlegen. Die PE-Folie im Uberlappungsbereich mit
beidseitigem Klebeband luftdicht verschliel3en und
an allen Randern und Dachdurchdringungen
ausreichend abdichten.

m2 EP e

Dampfsperre

Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der
Dachsparren vollflachig mit ausreichender Héhen- und
Seitenuberlappung verlegen. Die Dampfsperre im
Uberlappungsbereich dicht verschlieRen und an allen
Ré&ndern und Dachdurchdringungen ausreichend
abdichten (Herstellerangaben beachten).

m2 EP e

Titel 4.04 Dampfsperre
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.05 Zusétzliche Holzarbeiten
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.05 Titel Zuséatzliche Holzarbeiten
4.05.1 Aufschieblinge
Positon Aufschieblinge an der Traufe aus keilférmig
zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren
anbringen sowie mit korrosionsgeschitzten Nageln
oder Schrauben befestigen.
Stk EP .., (€]
4.05.2 Schalung 24 mm
Positon Schalung aus faulnisimpragnierten Nadelholz-Brettern
nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besdumt,
Guteklasse II-IIl entsprechend DIN 4071, liefern und
anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen
aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstof3e
versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und
Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer
breite Bretter anbringen und die Dachschalung
dagegen anarbeiten.
m2 EP .., (€]
4.05.3 Schalung Gaupe
Positon Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender
Dachschalung, liefern, zuschneiden einschlieRlich
aller
Anschlisse zum Hauptdach und aufnageln.
[1 Hecht-Gaupe
[1 Fledermaus-Gaupe
[1 Spitz-Gaupe
[1 Sattel-Gaupe
[1 Schlepp-Gaupe
[1 Trapez-Gaupe
[1.....
m2 EP .., (€]
Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.05 Titel Zusétzliche Holzarbeiten Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.05.4 Schalung Kleinflache

Position

Kleinflachen-Dachschalung, passend zur vorstehenden
Dachschalung, liefern, anbringen und soweit
erforderlich beischneiden.

m?2 EP .., (€]
4.05.5 Traufschalung gehobelt
Positon Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und
Federausfiihrung der Giteklasse II-11l, impragniert
nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und
anbringen.
m?2 EP .., (€]
4.05.6 Ortgangausbildung
Position

Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden
durch Herstellen einer

[1 Windfeder aus ...
[1 Stirnbrett, 2 x gestrichen
[]1 Zahnleiste

einschlieflich korrosionsgeschiitzter Befestigung und
samtlichem Zubehor.

Titel 4.05 Zusatzliche Holzarbeiten — ..eiiiiiiiiiies
MWSL. (19,0 %) .o,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 14 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.06 Titel Unterdacher, Unterdeckung, Unterspannung

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.06 Titel Unterdacher, Unterdeckung, Unterspannung

4.06.1 Wasserdichtes Unterdach

Positon Ausfihrung mit Bitumenbahnen, Kunstoffbahnen oder
Spezialbahnen gemaR allg. anerkannten Regeln der
Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in
die wasserdichte Ausfilhrung einzubinden.
Alle Anschlisse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Technik oder It.
Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.: ..............

m?2 EP . GP i

4.06.2 Regensicheres Unterdach

Positon Ausfuhrung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemaf3
CREATON Herstellerangaben.
Alle Anschliisse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend der
Ausfiihrung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON
Systemkomponenten herzustellen.
Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik zur Ausfihrung kommen.

m?2 EP . GP i

4.06.3 Unterdeckung verklebt

Positon Ausfiihrung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder
"DUO" (verklebt). Ausfihrung erfolgt gemaf
den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON
Herstellerangaben.
Alle Anschlisse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend der
Ausfiihrung der Unterdeckung wasserdicht
herzustellen
oder missen 50mm uber Oberkante Deckung

m?2 EP . GP

4.06.4 Unterspannung

Positon Ausfiihrung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen
"UNQ", "DUQ" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) geman
den allgemein anerkannten
Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.06 Unterdéacher, Unterdeckung, Unterspannung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 4.06.4 -
Alle Anschliisse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen kénnen entsprechend
den
Ausfuhrungen der Unterdacher bzw. Unterdeckung
ausgefuhrt werden. Es ist zumindest ein wasser-
ableitender Anschluf? oberhalb und seitlich der
Durchfuhrungen herzustellen.
m2 EP .., (€]
4.06.5 Zubehor
Positon CREATON Spezialkleber SKL
310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung
Stk EP .., (€]
4.06.6 Zubehor
Position .
CREATON Nahtklebestreifen NKS
fur Unterdeckbahnen "UNO" und "DUQO"
25 m/ Rolle
Stk EP .., (€]
4.06.7 Zubehor
Positon CREATON Nageldichtstreifen NDS
15 m/ Rolle
Stk EP .., (€]
4.06.8 Vordeckung an senkrechten Bauteilen
Positon Ausfithrung mit Schalungsbahnen gemaR den allg. an-
kannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben.
Produktbez.: ..............
m2 EP .., (€]

Titel 4.06 Unterdacher, Unterdeckung, Unterspannung ..o

MWSL (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.07 Konterlattung und Traglattung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.07 Titel Konterlattung und Traglattung
4.07.1 Konterlattung 24 x 48 mm
Positon Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Giiteklasse
|1
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschliel3lich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.
m2 EP .., GP e
4.07.2 Konterlattung 30 x 50 mm
Positon Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Giiteklasse
|1
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschliel3lich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.
m2 EP .., GP e
4.07.3 Konterlattung 40 x 60 mm
Positon Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Giiteklasse
|1
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschliel3lich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.
m2 EP .., GP e
4.07.4 Konterlattung .... X ... mm
Positon Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Giiteklasse
|1
mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x . mm,
liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055
befestigen.
Einschliel3lich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.
m2 EP .., GP e
Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.05.2009 - Seite 17 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.07 Titel Konterlattung und Traglattung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.07.5 Traglattung 30 x 50 mm

Positon Querlattung fir die nachfolgend beschriebene Dachein-

deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m?2 EP . GP i

4.07.6 Traglattung 40 x 60 mm

Positon Querlattung fiir die nachfolgend beschriebene Dachein-
deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca.40 x 60 mm,
liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m?2 EP . GP

4.07.7 Traglattung ... X ... mm

Posiion Querlattung fiir die nachfolgend beschriebene Dachein-
deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... X ... mm,

liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m?2 EP . GP i

4.07.8 Traglattung Gaupe

Positon Konter- und Querlattung (S10) fir Gaupen komplett
liefern und aufbringen.

[1 Hecht-Gaupe

[1 Fledermaus-Gaupe
[1 Spitz-Gaupe

[1 Sattel-Gaupe

[1 Schlepp-Gaupe

[1 Trapez-Gaupe

[

einschlielllich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden,

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.07 Titel Konterlattung und Traglattung

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4.07.8 -

Unterflttern etc.

m2
4.07.9 Traglattung Kleinflache
Positon Konter- und Querlattung (S10) fur Kleinflachen
komplett
liefern und aufbringen, einschliel3lich aller Neben-
arbeiten wie Beischneiden, Unterfiittern etc.
m2
4.07.10 Firstlatte
Positon Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am
oberen Dachabschluf’ entsprechend der Dachein-
deckung und den dazugehdrigen Firstziegeln
ausrichten und montieren.
m
4.07.11 Gratlatte
Position

deckung und den dazugehdrigen Gratziegeln
ausrichten und montieren.

Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am
oberen Dachabschluf’ entsprechend der Dachein-

EP . GP i
EP . GP i
EP . GP
EP . GP i

Titel 4.07 Konterlattung und Traglattung

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt. (19,0 %)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.08 Titel Traufausbildung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.08 Titel Traufausbildung
4.08.1 Doppellatten
Positon Doppellatten aus Nadelholz, Giteklasse II-11l,
liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.
m EP .., (€]
4.08.2 Keilbohlen
Positon Trapezformige Keilbohlen aus Nadelholz, Gitekl.
[-111,
liefern und an der Traufkante durchlaufend
anbringen.
m EP .., (€]
4.08.3 Traufbohlen
Positon Traufbohlen aus Nadelholz, Giteklasse Il-1II,
liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.
m EP .., (€]
4.08.4 Trauflifterkamm / -gitter
Positon Trauflifterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel-
und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante
durchgehend montieren.
m EP .., (€]

Titel

Gesamtsumme inkl. MWSt.

4.08 Traufausbildung

MWSt. (19,0 %)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.05.2009 - Seite 20 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.09 Titel Spengler-bzw. Blecharbeiten

4.09.1 Rinne Titanzink
Position .. . . .
Héangedachrinne aus Titanzink

Nenngrolie

[1 200 mm (10 tlg)
[1 250 mm (8-tlg.)
[1 285 mm (7-tlg.)
[] 333 mm (6-tlg.)
[1 400 mm (5-tlg.)

einschliel3lich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschiitzt befestigen. Langen
weichlétend verbinden und bei Bedarf
Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP . GP i

4.09.2 Rinne Kupfer
Position . . .
Hangedachrinne aus Kupfer, massiv

Nenngrolie

[1 200 mm (10 tlg)
[1 250 mm (8-tlg.)
[1 285 mm (7-tlg.)
[] 333 mm (6-tlg.)
[1 400 mm (5-tlg.)

einschliel3lich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschiitzt befestigen. Langen
weichlétend verbinden und bei Bedarf
Dehnungsausgleicher einbauen.

4.09.3 Rinne Alu
Position Hangedachrinne aus Aluminium

Nenngrolie

[1 200 mm (10 tlg)

[1 250 mm (8-tlg.)

[1 285 mm (7-tlg.)

[] 333 mm (6-tlg.)

[1 400 mm (5-tlg.)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoovevevrvenne
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten Ubertrag: .......cocooveveevennnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4.09.3 -

einschlielich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschiitzt befestigen. Langen
verschweif3en oder mit geeigneten Steckverbindern
aneinanderfigen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher
einbauen.

m EP . GP i

4.09.4 Rinne Edelstahl
Position .. .
Héangedachrinne aus Edelstahl

Nenngrolie

[1 200 mm (10 tlg)
[1 250 mm (8-tlg.)
[1 285 mm (7-tlg.)
[] 333 mm (6-tlg.)
[1 400 mm (5-tlg.)

einschlie3lich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschiitzt befestigen. Langen
verschweif3en oder mit geeigneten Steckverbindern
aneinanderfigen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher
einbauen.

4.09.5 Rinne PVC

Position Hangedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid
Durchmesser

[T 100 mm
[1 120 mm
[1 150 mm

einschlielich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter

einlassen und korrosionsgeschiitzt befestigen. Langen
mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfiigen.

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 22 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten Ubertrag: .......cocooveveevennnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.09.6 Endboden

Position

Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener
Dachrinne, liefern und montieren.

Stk EP il GP e
4.09.7 Rinnwinkel innen
Positon Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener
Dachrinne, liefern und montieren.
Stk EP il GP i
4.09.8 Rinnwinkel aul3en
Positon Rinnwinkel auRen, passend zu vorbeschriebener
Dachrinne, liefern und montieren.
Stk EP il GP e
4.09.9 Einhangstutzen
Positon Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne
und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an
das
Fallrohr anschlieBen. Als Zulage zu Rinne und
Fallrohr.
Stk EP il GP e
4.09.10 Einldtstutzen
Positon Einlétstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und
Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die
Rinne einbauen und an das Fallrohr anschliel3en.
Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.
Stk EP il GP i
4.09.11 Laubsieb
Position

Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern
und einsetzen.

Stk EP . GP

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.05.2009 - Seite 23 von 44



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten Ubertrag: .......cocooveveevennnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.09.12 Fallrohrbogen

Position

Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern
und einbauen.

Stk EP oo, GP e
4.09.13 Schréagrohr
Positon Schragrohr, passend zum Fallrohr, liefern und
einbauen.
Stk EP oo, GP e
4.09.14 Gliederbogen
Position

Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern,
handwerklich herstellen und einbauen.

Stk EP . GP

4.09.15 Fallrohr

Position Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit
Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und
an
das Standrohr anschliel3en. Bei Bedarf Auflagernasen
tber den Schellen anloten.

Fallrohrdurchmesser
[1 100 mm
[1 120 mm
[1 150 mm
I mm

m EP . GP

4.09.16 Fallrohrklappe

Posiion Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr,
liefern
und als Zulage zum Fallrohr montieren.

Stk EP . GP

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten Ubertrag: .......cocooveveevennnn.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.09.17 Fallrohrkappe

Position

Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern
und montieren.

Stk EP . GP

4.09.18 Standrohr

Position Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr,
komplett liefern und an die Kanalisation anschlie3en.

Ausfuhrung in

[1 PVC
[1 Edelstahl
[1 GuReisen
[1..
Stk EP oo, GP e
4.09.19 Tropfblech
Position Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern
und unterhalb der Unterspannund bzw. Unterdeckung
oder Unterdach durchlaufend montieren.
m EP .., GP e
4.09.20 Rinneneinlaufblech
Positon Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne,
Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend
montieren.
m EP .., GP e
4.09.21 Kehle
Position

Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellangen bis 3 m,
liefern und mit Haften fixieren. Einzellangen lose
ineinander einhdngen oder verldten (inklusive evtl.
Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.

[1 Titanzink
[1 Kupfer
[1 Alu

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten Ubertrag: .......cocooveveevennnn.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 4.09.21 -
[1 Edelstahl
m EP e (€]
4.09.22 WandanschluRkehle
Position WandanschluBkehle liefern, WandanschluR herstellen
und die Langen mit Haften befestigen. Einzellangen
einhéngen oder verléten und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.
[1 Titanzink
[1 Kupfer
[1 Alu
[1 Edelstahl
m EP e (€]
4.09.23 Ortgangrinnenblech
Positon Ortgangkehlblech liefern, Anschlul3 herstellen und die
Langen mit Haften befestigen. Einzellangen
einhéngen oder verléten und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.
Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren
und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.
[1 Titanzink
[1 Kupfer
[1 Alu
[1 Edelstahl
m EP e (€]
4.09.24 Kamineinfassung
Positon Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf
anarbeiten und befestigen. Oberen Abschlufd mit
Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon
dauerelastisch abdichten.
[1 Titanzink
[1 Kupfer
[1 Alu
- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

4
4.09

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Spengler- bzw. Blecharbeiten

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.09.25

Position

- Fortsetzung von Eintrag 4.09.24 -
[1 Edelstahl

Stk EP

Traufseitiger Anschlul3

Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem
entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren
und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung an-
arbeiten.

] Titanzink
] Kupfer

] Alu

] Edelstahl

—_————

Titel 4.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten ...

MWSL (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.10 Titel Dacheindeckung

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.10 Titel Dacheindeckung

4.10.1 CREATON "MAXIMA NEU"-RG 9 naturrot

Positon Dacheindeckung mit CREATON - "MAXIMA NEU"-RG 9,
Flachdachziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 9,5
Stk/mz2, liefern und vollflachig
auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln
soweit erforderlich.

m?2 EP . GP i

4.10.2 CREATON "MAXIMA NEU"-RG 9 engobiert

Positon Dacheindeckung mit CREATON - "MAXIMA NEU"-RG 9,
Flachdachziegel DIN EN 1304, Bedarf
ca. 9,5 Stk/m2, Engobe aus natirlichen
Tonschlammen, liefern und vollflachig auf der
Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln
soweit erforderlich.

[1 rot

[1 kupferrot

[1 dunkelbraun
[]1 schieferton
[1 anthrazit

m?2 EP . GP i

4.10.3 CREATON "MAXIMA NEU"-RG 9 mit "FINESSE" - Glasur

Positon Dacheindeckung mit CREATON - "MAXIMA NEU"-RG 9,
Flachdachziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 9,9
Stk/m2, "FINESSE" -Glasur mit
"DACHSCHUTZFAKTOR", liefern und vollflachig
auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln
soweit erforderlich.

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

4
4.10

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Dacheindeckung

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.10.4

Position

4.10.5

Position

4.10.6

Position

- Fortsetzung von Eintrag 4.10.3 -

[1 grau

m? EP

CREATON "MAXIMA NEU"-RG 9 mit "NOBLESSE" - Glasur

Dacheindeckung mit CREATON - "MAXIMA NEU"-RG 9,
Flachdachziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 9,9

Stk/m2, "NOBLESSE" -Glasur fir

creative Dachgestaltung liefern und vollflachig auf

der Dachlattung verlegen.

Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln

soweit erforderlich.

[1 kristall-schiefer
[1 dunkelblau

m? EP

Gauben-Dacheindeckung

Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender
Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

[1 Spitz-Gaube
[1 Sattel-Gaube
[1 Schlepp-Gaube
[1 Trapez-Gaube
[]

m? EP

Kleinflachen-Dacheindeckung

Kleinflachen-Dacheindeckung, passend zur
vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und
verlegen.

m? EP

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.10 Titel Dacheindeckung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.10.7 Ortgang mit Ortgangziegeln

Position Ortgangausbildung mit Ortgangziegel, passend in Form

und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und mit
korrosionsgeschitzten Schrauben mechanisch fixieren.
Als Zulage zur Flacheneindeckung.

m EP . GP i

4.10.8 Ortgang mit Ortgangrinnenblech

Posttion Ortgangausbildung mit Flachenziegeln, passend zur
Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung
mechanisch mit korrosionsgeschitzten Schrauben oder
Klammern mechanisch fixieren.

Als Zulage zur Flacheneindeckung.

m EP . GP i

4.10.9 Firstanschlu3-Lifterziegel
Positon Firstanschlu3-Lifterziegel (Luftungsquerschnitt LQ bis

ca. 230 cm?/Ifm) als oberen Abschluf® der Deckung,
beidseits des Firstes liefern und eindecken.
Als Zulage zur Flacheneindeckung.

m EP . GP i

4.10.10 Trockenfirst auf Firstanschlu3-Lifterziegeln

Position . . )
Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen
Eindeckung liefern und auf vorbeschriebenen
Firstanschlu3-Lifterziegeln verlegen.
Einschlief3lich entsprechendem Zubehor, in
korrosionsgeschutzter Ausfiihrung, wie
Klammern
und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte
montieren.

[1 Firstziegel G10
[1 Firstziegel SF9

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.10 Titel Dacheindeckung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.10.11 Trockenfirst mit Firstliftungsband

Position

Firstluftungsband (LQ 150cm?/Ifm) und Firstziegel,
passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern

und als oberen Abschluf3 auf den Flachenziegeln
verlegen und mit entsprechendem Zubehdr, in
korrosionsgeschutzter Ausfiihrung, wie Klammern
und Schrauben auf vorbeschriebener Firstlatte
montieren.

[1 Firstziegel G10
[1 Firstziegel SF9

m EP . GP i

4.10.12 Trockenfirst CREATON "FIRSTFIX"

Position Vollkeramischer, beliifteter Trockenfirst,
bestehend aus Firstziegel, Firstklammerdraht
und Firstklammer, inkl. 2 Stk. Befestigungsset fiir
Firstanfang und Firstende, zur Montage auf
vorbeschriebenen Firstanschlu3-Lifterziegel,
liefern und verlegen.

[1 Firstziegel G10

m EP . GP i

4.10.13 FirstabschluR CREATON "FIRSTFIX"

Posiion Keramische "FIRSTFIX"-Funktionsendscheibe mit
selbstschneidender Befestigungsschraube liefern und
am Firstanfang und Firstende montieren.

[1 Firstziegel G10

Stk EP . GP

4.10.14 Mortelfirst
Posttion Moértelfirsteindeckung unter Verwendung eines

[1 naturbelassenem Kalkzementmortel
[1 durchgefarbtem Kalkzementmortel

komplett liefern, mit korrosionsgeschutztem Draht 0.&.

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

4.10 Titel Dacheindeckung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4.10.14 -

sichern und hohl aufgesetzt einmérteln. Den seitlich
austretenden Mdrtel abschneiden und schrag nach
innen glattstreichen.

[1 Firstziegel G10
[1 Firstziegel SF9

m EP . GP i

4.10.15 Keramische Firstanfangs- bzw. -endscheibe

Positon Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-
scheibe ausbilden. Firstanfangs- bzw. -endscheibe
mittels korrosionsgeschiitzten Schrauben an der
Unterkonstruktion befestigen.

Stk EP . GP i

4.10.16 Keramische Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe

Positon Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-
scheibe ausbilden. Funktionsanfangs- bzw.
-endscheibe mittels korrosionsgeschutzten Schrauben
an der Unterkonstruktion befestigen.

Stk EP . GP i

4.10.17 Trockengrat mit Gratliftungsband

Positon Flachenziegel am Grat durch beischneiden
anpassen und eindecken. Gratliftungsband (LQ
150cm?/Ifm), selbstklebend,
verlegen. Gratziegel mit entsprechendem
Zubehr, in korrosionsgeschtzter Ausfiihrung, wie

Klammer und Schrauben auf vorbeschriebener
Gratlatte montieren.

[1 Firstziegel G10
[1 Firstziegel SF9

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.10 Dacheindeckung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.10.18 Mortelgrat
Positon Mortelgrateindeckung unter Verwendung eines
[1 naturbelassenem Kalkzementmortel
[1 durchgefarbtem Kalkzementmortel
komplett liefern, mit korrosionsgeschutztem Draht
0.a. sichern und hohl aufgesetzt einmdrteln. Den
seitlich austretenden Moértel abschneiden und
schrag nach innen glattstreichen.
[1 Firstziegel G10
[1 Firstziegel SF9
m EP .., (€]
4.10.19 Gratanfanger als erster Gratziegel
Positon CREATON-Gratanféanger als erster Gratziegel liefern
und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.
Stk EP .., (€]
4.10.20 Walmkappe
Positon Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung
passend, liefern und korrosionsgeschitzt montieren.
Stk EP .., (€]
4.10.21 PultabschluR
Positon Pultziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung,
liefern und als oberen Abschlul’ der Dacheindeckung,
korrosionsgeschiitzt, mittels Schrauben oder Klammern
mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flacheneindeckung.
m EP .., (€]
Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.10 Titel Dacheindeckung Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.10.22 Doppelwulstziegel links
Positon Doppelwulstziegel als seitlichen An- und Abschluf3
liefern und mittels Schrauben oder Klammern
mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flacheneindeckung.
m EP .., (€]
4.10.23 Beischneiden 1-seitig
Posttion Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an
aufgehenden Bauteilen oder Dachrandern.
m EP .., (€]
4.10.24 Beischneiden 2-seitig
Positon Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an
Graten, Kehlen etc.
m EP .., (€]

Titel 4.10 Dacheindeckung
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

411 Titel Zubehor

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.11 Titel Zubehor

4.11.1 Holzunterkonstruktion fiir CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS
Position
an

Ortgang
Traufe

[]

[]

[] Pult
(1.

mit 30mm starkem Holzbrett, impragniert, Héhe
entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

[fm EP . GP i

4.11.2 |"TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Positon inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehorigen

Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen
Unterkonstruktions montieren und Keramikelemente
einhéngen.

[fm EP . GP i

4.11.3 Eckausbildung (Ortgang/Traufe o0.0Ortgang/Pult) f.
|CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Eckprofile einpassen und mittels
korrosionsbestandigen Schrauben befestigen.
"TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen
und in die Alu-Systemschiene einhdngen.

Stk EP . GP

4.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt fur
CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS

Position

CREATON-Firstprofile einpassen und mittels
korrosionsbestandigen Schrauben befestigen.
"TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen und in
die Alu-Systemschiene einhangen.

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
411 Titel Zubehor

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Stk

4115 Lufterziegel

Position Lufterziegel mit einem Luftungsquerschnitt LQ
ca. 35 cm?/Stk, passend in Form und Farbe zu

vorbeschriebener Deckung, ein Ziegel gro3, liefern

und eindecken.

Stk

4.11.6 "SIGNUM"-Tondunstrohr @-Innen 100mm

Position

zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend
aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem

Schlauchanschluf3, schlagregensicher und offen,
komplett liefern und in die Dachflache einbauen.
Einschliel3lich fachgerechtem Anschluf? an die Unter-

konstruktion.

[] Form B
Form C [1] Form D
[1] Form F
[1 Form |

Stk

4.11.7 "SIGNUM"-Tondunstrohr @-Innen 125mm

Position

zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend
aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem

Schlauchanschluf3, schlagregensicher und offen,
komplett liefern und in die Dachflache einbauen.
Einschliel3lich fachgerechtem Anschluf? an die Unter-

konstruktion.

[] Form F

Stk

Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend

Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

411 Titel Zubehor Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.11.8 Antennenziegel

Position

Keramischer Durchgangsziegel fir Antennen-Standrohr,
passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, mit
Gummimanschettenabdeckung, liefern und eindecken.

Stk EP e GP i
4.11.9 Thermen-Abgasrohrdurchfihrung @ 110mm
Positon Thermen-Abgasrohrdurchfiihrung mit Kalotte
eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System
an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.
Stk EP e GP i
4.11.10 Thermen-Abgasrohrdurchfihrung @ 125mm
Positon Thermen-Abgasrohrdurchfiihrung mit Kalotte
eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System
an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.
Stk EP e GP i
4.11.11 TON- Solardurchgangsziegel @ ca. 70mm
Positon CREATON-Solardurchgangsziegel passend zur vor-
beschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.
Stk EP e GP i
4.11.12 Solarelementhalter
Positon CREATON-Befestigungshaken fur Solarelemente mit
Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur
vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.
Stk EP e GP i
4.11.13 Schneefanggitter h = 200mm
Position

Schneefanggitter komplett mit Alu-Grundelement,
passend in Form und Farbe zur vorberschriebenen Ein-
deckung (ca.1,25 Stk/Ifm) und Systemhaltern, liefern
und montieren.

Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

"MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
411 Zubehor Ubertrag: ......coceceveveeuennee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
4.11.14 Gebirgsschneefang (Doppelrohr)
Positon Schneefang komplett mit Alu-Grundelement,
passend in Form und Farbe zur vorberschriebenen Ein-
deckung (ca.1,25 Stk/Ifm) und Systemhaltern, liefern
und montieren.
m EP .., (€]
4.11.15 Rundholz-Schneefang
Positon Rundholzer, kesseldruckimpragniert, komplett mit
Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur
vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lIfm) und
Systemhaltern, liefern und montieren.
m EP .., (€]
4.11.16 Schneenase
postton CREATON-Schneenase liefern und
als Zulage zur Dacheindeckung
gleichmaRig verteilt in die Dachflache einsetzen.
[1 rot
[1 schwarz
Stk EP .., (€]
4.11.17 Steigtritt-Kurzrost 44 cm komplett
Position CREATON - Universal Kurzrost-Element, Rostbreite
ca. 44 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen,
passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener
Eindeckung, liefern und montieren.
Stk EP .., (€]
4.11.18 Steigtritt-Langrost 80 cm komplett
Position CREATON - Universal Langrost-Element, Rostbreite
ca. 80 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen,
passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener
Eindeckung, liefern und montieren.
Stk EP .., (€]
Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

411 Titel Zubehor Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.11.19 Steigtritt Einzelelement

Position

CREATON - Einzeltritt-Element komplett mit 2
Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu
vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP .., (€]
4.11.20 Dachleiter-System
Posttion CREATON-Dachleiter-System, hergestellt aus
Aluminium-Druckgul3, farblich passend beschichtet,
komplett mit je 1 Grundelement und Halter (ca. 2
Stk/Leitern) liefern und in die Dachfléache einbauen.
Stk EP .., (€]
4.11.21 Sicherheitsdachhaken
Positon Sicherheitsdachhaken gemé&R DIN EN 517 liefern und
gemal den allgemeine anerkannten Regeln der
Technik und den Herstellerangaben montieren.
Stk EP .., (€]
4.11.22 Acrylpfanne zur Belichtung des Innenraums
Positon Acrylpfanne passend zu vorbeschriebener Eindeckung
liefern und montieren.
Stk EP .., (€]
4.11.23 Dachausstiegsfenster farbbeschichtet
Positon CREATON - Dachausstiegsfenster aus verzinktem,
farblich passend beschichtetem Stahl, inklusive
ungeteilter Scheibe aus bruchfestem Glas, liefern und
in die Dachflache einbauen. Einschliel3lich anpassen
der Unterkonstruktion.
Stk EP .., (€]
4.11.24 Wohnraumdachfenster
Position

Wohnraumdachfenster Gro3e ... X ... cm, inklusive
passendem Einbaurahmen und aller Montage-
materialien liefern und in die Dachflache einbauen.
EinschlieR3lich Herstellung der Aussparung in der
Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

411 Titel Zubehor Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4.11.24 -

soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines
Sparrenwechsels.

Stk EP . GP i

4.11.25 Sparrenwechsel

oo :
osttion Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes

im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett
herstellen.

Stk EP . GP

4.11.26 Windsogsicherung

Position Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen
Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik oder It. Herstellerangaben.

[1 Eckbereich,
[1 Randbereich,
[1 Flache,

mit korrosionsgeschutzten bzw. korrosions-
bestandigen, gepriften Sturmklammern an
vorhandener Dachlatte sicher befestigen.

m?2 EP . GP i

4.11.27 Windsogsicherung 65° Dachneigung

Positon Windsogsicherung ab 65° Dachneigung bei
der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder It.
Herstellerangaben ist jeder Dachziegel
mit korrosionsgeschutzten bzw. korrosions-
bestandigen Sturmklammern an vorhandener
Dachlatte sicher zu befestigen.

m?2 EP . GP i

Titel 4.11 ZubehOr .,
MWSHt. (19,0 %) oo,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

412 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

412 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck
4.1_2_.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck
Positon .Stk Firstgockel 45cm
.Stk Fuchs 25cm
.Stk Eule 50cm
.Stk Léwe 30cm
.Stk Adler 65cm
.Stk Taubenpaar 30cm
.Stk kleine Katze 25cm
.Stk grof3e Katze 50cm
.Stk Traufkatze 12cm
.Stk Artischocke 40cm
.Stk Artischocke 25cm
.Stk Firstkugel 30cm
.Stk Firstdorn 60cm
.Stk Firstdorn 45cm
.Stk Firstdorn 40cm
.Stk Firstspitze 45cm
.Stk Firstkreuz 50cm
.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung
.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Lowenkopf
.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blitenform
naturrot
engobiert

[]

[]

[] "FINESSE" Glasur
[1 "NOBLESSE" Glasur

- Fortsetzung auf néachster Seite - Ubertrag: ......coceceeveveeuennee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON
LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

412 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck Ubertrag: ......coceceveveeuennee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 4.12.1 -

liefern und entsprechend den Herstellerangaben
montieren.

Stk EP . GP i

Titel 4.12 CREATON "MANUFAKTUR" FirstSChmMucK — ooveooveeeeeeeeeeeseeeann.
MWSL (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4 Produkt  "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel
4.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

4.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

4.13.1 Meister

Positi . .
ostion Meisterstunde zum Nachweis

Std

4,13.2 Vorarbeiter

Position . .

Vorarbeiterstunde zum Nachweis

Std

4.13.3 Geselle

Position Gesellenstunde zum Nachweis
Std

4.13.4 Helfer

Position Helferstunde zum Nachweis
Std

4.135 Lehrling

Position

Lehrlingsstunde zum Nachweis

Std

EP . GP i
EP . GP i
EP . GP i
EP . GP
EP . GP i

Titel 4.13 Lohnstunden - Regiearbeiten

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt. (19,0 %)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fir:
Produkt 4 "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Gesamtsumme inkl. MWSt.

MWSt. (19,0 %)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: CREATON

LV "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel

Projekt-Nr.: MAXIMA NEU - RG9

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
4 Produkt "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel @~
4.01 Titel Baustelleneinrichtung, Geriiste etc.

4.02 Titel Abrissarbeiten

4.03 Titel Warmedammung e

4.04 Titel Dampfsperre

4.05 Titel Zusétzliche Holzarbeiten L

4.06 Titel Unterdacher, Unterdeckung, Unterspannung — .....ccooooeeiiieneiiieenn,

4.07 Titel Konterlattung und Traglattung

4.08 Titel Traufausbildung

4.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

4.10 Titel Dacheindeckung

411 Titel Zubehdr

4.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck ...,

4.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

Gesamtsumme LV ** "MAXIMA NEU"-RG 9 - Flachdachziegel ..o

MWSt. 19,0 %

(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Gepruft r

Gesamtsumme inkl. MWSt.

(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Gepruft r

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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