
Leistungsverzeichnis
Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

 CREATON    
"RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel

Leistungsbeschreibung

LV   "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel 

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Abgabetermin

-

Abgabeort

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

-

Datum / Seiten

01.08.2008 / 45



Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-
Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: CREATON

 Projekt-Nr.: RATIO_NEU

LV  "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Beschränkte Ausschreibung

 

Bauvorhaben

Bauherr Telefon
Fax

Planverfasser Telefon
Fax

 

Bauleitung Telefon
Fax

Leistungsverzeichnis -
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. 
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme Vor der Prüfung Nach der Prüfung

Angebotssumme, Netto .................................. EUR .................................. EUR

.................................. EUR .................................. EURMWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt. .................................. .................................. EUREUR

.................................................................... ....................................................................
(Ort und Datum) (Ort und Datum)

.................................................................... ....................................................................
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 2 von 45



Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-
Angaben zum Leistungsverzeichnis Projekt: CREATON

 Projekt-Nr.: RATIO_NEU

LV  "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Beschränkte Ausschreibung

 
Sonstige Vereinbarungen
1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.

2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.

5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den
technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.

6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnises haben nur dann Gültigkeit,
wenn sie schriftlich vereinbart werden.

7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch 
rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.

 
Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im
Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84)
erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12  (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

r Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: .................................................................... gesandt.

Vertragsbedingungen r Vertragsstrafe:  

r rSicherheitseinbehalt 10,00 % aus Rechnungsbetrag -

r r.................................................. ..................................................

r r......................................................................................... ..................................................

Abzüge Netto Abzüge Brutto

Erfüllungsbürgschaft -
Bauwesensversicherung -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

......................................................................... .........................................................................
(Ort und Datum) (Ort und Datum)

......................................................................... .........................................................................
(Stempel und Unterschrift) (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 3 von 45



Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis
Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses Projekt: CREATON

 Projekt-Nr.: RATIO_NEU

LV    "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
 Nr. / Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene - Seite -
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.Titel8.01

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.01 Titel Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

8.01.1 Baustelleneinrichtung
Position Baustelleneinrichtung für die zur Ausführung

anstehenden Arbeiten komplett aufbauen,
vorhalten und nach Beendigung aller Arbeiten wieder
abbauen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.01.2 Standgerüst
Position Sicherheitsstandgerüst an der Fassade nach den

Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und
den derzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften
aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
abbauen.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

m² EP ........................ GP ........................

8.01.3 Fangschutz
Position Dachdeckerfangschutzgerüst entsprechend den

Erfordernissen der Bau-Berufsgenossenschaft und
den derzeit gültigen UVV durchlaufend anbringen,
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten abbauen.

m EP ........................ GP ........................

8.01.4 Laufbohlen
Position Laufbohlenanlage nach den Erfordernissen der

Bau-Berufsgenossenschaft und den derzeit gültigen
UVV durchlaufend anbringen, vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten abbauen.

m² EP ........................ GP ........................

Titel   8.01   Baustelleneinrichtung, Gerüste etc. ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
AbrissarbeitenTitel8.02

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.02 Titel Abrissarbeiten

8.02.1 Abriss Dachziegel
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Dachziegel, einschließlich aller zur Eindeckung
gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den
Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.2 Abriss Biberschwanzziegel
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Biberschwanzziegeln, einschließlich aller zur
Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und
den Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.3 Abriss Dachplatten (Kleinformat)
Position Abriß der vorhandenen Dacheindeckung aus

kleinformatigen Dachplatten (Faserzement ohne Asbest
bzw. Schiefer), einschließlich aller zur Eindeckung
gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren
für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.4 Abriss Wellplatten
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Welldachplatten (Faserzement ohne Asbest bzw.
Bitumenwellplatten) einschließlich aller zur
Eindeckung
gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den
Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 6 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Abrissarbeiten Übertrag: ..........................Titel8.02

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.02.5 Abriss Bitumenschindeln
Position Abriß der vorhandenen Dacheindeckung aus

Bitumenschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung
gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den
Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.6 Abriss Bitumen-Dachbahnen
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Bitumen-Dachbahnen, einschließlich aller zur
Eindeckung gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse
und den Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.7 Abriss Holzschindeln
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung aus

Holzschindeln, einschließlich aller zur Eindeckung
gehörenden Dachbauteile, Anschlüsse und den
Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.8 Abriss Metalleindeckung
Position Abriss der vorhandenen Metalleindeckung aus

[ ]  Kupfer
[ ]  Zinkblech
[ ]  Aluminium
[ ]  Blei
[ ]  .....

einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden
Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für
Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 7 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Abrissarbeiten Übertrag: ..........................Titel8.02

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.02.9 Abriss Dacheindeckung
Position Abriss der vorhandenen Dacheindeckung

bestehend aus

...............

einschließlich aller zur Eindeckung gehörenden
Dachbauteile, Anschlüsse und den Gebühren für
Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.10 Abriss Latten
Position Abriss der vorhandenen Traglattung einschließlich der

Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.11 Abriss Konterlatten + Folie
Position Abriss der vorhandenen Konterlattung, Unterspannbahn

und aller zur Holzunterkonstruktion
gehörenden Einbauteile wie Kehlschalung, Trauf-
und Stirnbretter etc. einschließlich der Gebühren für
Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.12 Abriss Schalung und Vordeckung
Position Abriss der vorhandenen Holzschalung einschließlich

Vordeckungsbahn und aller zu Unterkonstruktion
gehörenden Teile wie Stirnbretter, Kehlschalung etc.
und den Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.13 Abriss Dämmung
Position Abriss der vorhandenen Dämmung einschließlich

Dampfsperre vorhanden, und den Gebühren für
Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 8 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Abrissarbeiten Übertrag: ..........................Titel8.02

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.02.14 Abriss Kehlen (Blech)
Position Abriss der vorhandenen Blechkehlen einschließlich

Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.15 Abriss Einfassungen
Position Abriss der vorhandenen Blecheinfassungen an Kaminen

etc., einschließlich Gebühren für Container
und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.16 Abriss Rinne
Position Abriss der vorhandenen Dachrinne, einschließlich

Rinnenhaken, Traufblech soweit vorhanden,
Anschlußteilen und den Gebühren für Container und
Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

8.02.17 Abriss Fallrohr
Position Abriss der vorhandenen Regenwasserfallrohre,

einschließlich Schellen, Bögen, Sockelknie, sonstigem
Zubehör und den Gebühren für Container und Deponie.

m² EP ........................ GP ........................

Titel   8.02   Abrissarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

01.08.2008 - Seite 9 von 45Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
WärmedämmungTitel8.03

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.03 Titel Wärmedämmung

8.03.1 Dämmung Glaswolle
Position Glaswolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen

zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der
Kaschierung am Sparren befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.03.2 Dämmung Mineralfaser
Position Mineralfaserdämmung, d = ... mm, liefern, dicht

gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen und
mit der Kaschierung am Sparren befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.03.3 Dämmung Steinwolle
Position Steinwolldämmung, d = ... mm, liefern, dicht gestoßen

zwischen den Dachsparren einklemmen und mit der
Kaschierung am Sparren befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.03.4 Dämmung Polystyrol-Dämmkeile
Position Dämmung Polystyrol-Dämmkeile

Polystyrol-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht
gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an
Dachdurchdringungen,
Schrägen und allen Rändern.

EPS 040 DZ

m² EP ........................ GP ........................

8.03.5 Dämmung Polyurethan-Dämmkeile
Position Polyurethan-Dämmkeile, d = ... mm, liefern und dicht

gestoßen zwischen den Dachsparren einklemmen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen,
Schrägen und allen Rändern.

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 10 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Wärmedämmung Übertrag: ..........................Titel8.03

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.03.6 Aufsparrendämmung Polystyrol
Position Polystyrol-Dachdämmplatten, d = ... mm,

[ ]  EPS 040 DAD
[ ]  EPS 035 DAD

[ ]  wasserführend
[ ]  nicht wasserführend

liefern und dicht gestoßen auf der Dachschalung
befestigen. Einschließlich anpassen an
Dachdurchdringungen, Schrägen und allen Rändern.

m² EP ........................ GP ........................

8.03.7 Aufsparrendämmung Polyurethan
Position Polyurethan-Dämmplatten, d = ... mm, liefern und

dicht gestoßen auf der Dachschalung befestigen.
Einschließlich anpassen an Dachdurchdringungen,
Schrägen und allen Rändern.

m² EP ........................ GP ........................

8.03.8 Dämmung
Position Steildachdämmung aus ...

Typ ...
d = ... mm

liefern und dicht gestoßen aufbringen, einschließlich
anpassen der Dämmung an Durchdringungen,
Schrägen und allen Rändern.

m² EP ........................ GP ........................

Titel   8.03   Wärmedämmung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

01.08.2008 - Seite 11 von 45Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
DampfsperreTitel8.04

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.04 Titel Dampfsperre

8.04.1 Dampfsperre PE-Folie
Position Dampfsperre aus Polyethylenfolie 0,2 mm liefern und

unterhalb der Dachsparren vollflächig mit
ausreichender Höhen- und Seitenüberlappung
verlegen. Die PE-Folie im Überlappungsbereich mit
beidseitigem Klebeband luftdicht verschließen und
an allen Rändern und Dachdurchdringungen
ausreichend abdichten.

m² EP ........................ GP ........................

8.04.2 Dampfsperre
Position Dampfsperre, Typ ... liefern und unterhalb der

Dachsparren vollflächig mit ausreichender Höhen- und
Seitenüberlappung verlegen. Die Dampfsperre im
Überlappungsbereich dicht verschließen und an allen
Rändern und Dachdurchdringungen ausreichend
abdichten (Herstellerangaben beachten).

m² EP ........................ GP ........................

Titel   8.04   Dampfsperre ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

01.08.2008 - Seite 12 von 45Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zusätzliche HolzarbeitenTitel8.05

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.05 Titel Zusätzliche Holzarbeiten

8.05.1 Aufschieblinge
Position Aufschieblinge an der Traufe aus keilförmig

zugeschnittenem Nadelholz liefern, auf den Sparren
anbringen sowie mit korrosionsgeschützten Nägeln
oder Schrauben befestigen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.05.2 Schalung 24 mm
Position Schalung aus fäulnisimprägnierten Nadelholz-Brettern

nach DIN 68 800, d = 24 mm, beidseitig besäumt,
Güteklasse II-III entsprechend DIN 4071, liefern und
anbringen. Inklusive Beischneidearbeiten an allen
aufgehenden Bauteilen und Dachkanten. Bretterstöße
versetzt anordnen. Im First-, Trauf-, Gauben- und
Kaminkopfbereich zur Befestigung der Ausspitzer
breite Bretter anbringen und die Dachschalung
dagegen anarbeiten.

m² EP ........................ GP ........................

8.05.3 Schalung Gaupe
Position Gaupen-Dachschalung, passend zu vorstehender

Dachschalung, liefern, zuschneiden einschließlich
aller
Anschlüsse zum Hauptdach und aufnageln.

[ ]  Hecht-Gaupe
[ ]  Fledermaus-Gaupe
[ ]  Spitz-Gaupe
[ ]  Sattel-Gaupe
[ ]  Schlepp-Gaupe
[ ]  Trapez-Gaupe
[ ]  .....

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 13 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zusätzliche Holzarbeiten Übertrag: ..........................Titel8.05

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.05.4 Schalung Kleinfläche
Position Kleinflächen-Dachschalung, passend zur vorstehenden

Dachschalung, liefern, anbringen und soweit
erforderlich beischneiden.

m² EP ........................ GP ........................

8.05.5 Traufschalung gehobelt
Position Traufschalung aus Nadelholz-Brettern in Nut- und

Federausführung der Güteklasse II-III, imprägniert
nach DIN 68 800, unterseitig gehobelt, liefern und
anbringen.

m² EP ........................ GP ........................

8.05.6 Ortgangausbildung
Position Ortgangausbildung liefern und komplett ausbilden

durch Herstellen einer

[ ]  Windfeder aus ...
[ ]  Stirnbrett, 2 x gestrichen
[ ]  Zahnleiste

einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung und
sämtlichem Zubehör.

m EP ........................ GP ........................

Titel   8.05   Zusätzliche Holzarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

01.08.2008 - Seite 14 von 45Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Unterdächer, Unterdeckung, UnterspannungTitel8.06

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.06 Titel Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

8.06.1 Wasserdichtes Unterdach
Position Ausführung mit Bitumenbahnen, Kunstoffbahnen oder

Spezialbahnen gemäß allg. anerkannten Regeln der
Technik bzw. Herstellerangaben. Konterlattung ist in
die wasserdichte Ausführung einzubinden.
Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt.
Herstellerangaben herzustellen.

Produktbez.:   ..............

m² EP ........................ GP ........................

8.06.2 Regensicheres Unterdach
Position Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "TRIO" gemäß

CREATON Herstellerangaben.
Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend der
Ausführung des Unterdaches wasserdicht mit den CREATON
Systemkomponenten herzustellen.
Alternativ kann eine Ausbildung nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik zur Ausführung kommen.

m² EP ........................ GP ........................

8.06.3 Unterdeckung verklebt
Position Ausführung mit CREATON Unterdachbahnen "UNO" oder

"DUO" (verklebt). Ausführung erfolgt gemäß
den allg. anerkannten Regeln der Technik bzw. CREATON
Herstellerangaben.
Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen sind entsprechend der
Ausführung der Unterdeckung wasserdicht
herzustellen
oder müssen 50mm über Oberkante Deckung

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 15 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung Übertrag: ..........................Titel8.06

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.06.4 Unterspannung
Position Ausführung mit CREATON Unterspann- und Unterdeckbahnen

"UNO", "DUO" (verklebt) oder "TRIO" (verklebt) gemäß
den allgemein anerkannten
Regeln der Technik bzw. CREATON Herstellerangaben.
Alle Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen, Durch-
dringungen und Einbauteilen können entsprechend
den
Ausführungen der Unterdächer bzw. Unterdeckung
ausgeführt werden. Es ist zumindest ein wasser-
ableitender Anschluß oberhalb und seitlich der
Durchführungen herzustellen.

m² EP ........................ GP ........................

8.06.5 Zubehör
Position CREATON Spezialkleber SKL

310ml/ Katusche; Reichweite ca. 60m Verklebung

Stk EP ........................ GP ........................

8.06.6 Zubehör
Position CREATON Nahtklebestreifen NKS

für Unterdeckbahnen "UNO" und "DUO"
25 m/ Rolle

Stk EP ........................ GP ........................

8.06.7 Zubehör
Position CREATON Nageldichtstreifen NDS

15 m/ Rolle

Stk EP ........................ GP ........................

8.06.8 Vordeckung an senkrechten Bauteilen
Position Ausführung mit Schalungsbahnen gemäß den allg. an-

kannten Regeln der Technik bzw. Herstellerangaben.

Produktbez.:   ..............

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 16 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung Übertrag: ..........................Titel8.06

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Titel   8.06   Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

01.08.2008 - Seite 17 von 45Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Konterlattung und TraglattungTitel8.07

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.07 Titel Konterlattung und Traglattung

8.07.1 Konterlattung 24 x 48 mm
Position Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse

I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 24 x 48 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.2 Konterlattung 30 x 50 mm
Position Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse

I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.3 Konterlattung 40 x 60 mm
Position Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse

I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. 40 x 60 mm,
liefern
und auf den Sparren entsprechend DIN 1055 befestigen.
Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.4 Konterlattung .... x .... mm
Position Konter- und Luftlattung aus Nadelholz der Güteklasse

I,
mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x  . mm,
liefern und auf den Sparren entsprechend DIN 1055
befestigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 18 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Konterlattung und Traglattung Übertrag: ..........................Titel8.07

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.07.4 -

Einschließlich Beischneiden an allen aufgehenden
Bauteilen und Dachkanten.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.5 Traglattung 30 x 50 mm
Position Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dachein-

deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. 30 x 50 mm,
liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.6 Traglattung 40 x 60 mm
Position Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dachein-

deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca.40 x 60 mm,
liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.7 Traglattung ... x ... mm
Position Querlattung für die nachfolgend beschriebene Dachein-

deckung, bestehend aus Nadelholz, Sortierklasse mind.
S10, mit einem Lattenquerschnitt von ca. ... x ... mm,

liefern und nach DIN1055 auf der Unterkonstruktion
befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.8 Traglattung Gaupe
Position Konter- und Querlattung (S10) für Gaupen komplett

liefern und aufbringen.

[ ]  Hecht-Gaupe
[ ]  Fledermaus-Gaupe
[ ]  Spitz-Gaupe
[ ]  Sattel-Gaupe
[ ]  Schlepp-Gaupe
[ ]  Trapez-Gaupe
[ ]  .....

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 19 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Konterlattung und Traglattung Übertrag: ..........................Titel8.07

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.07.8 -

einschließlich aller Nebenarbeiten wie Beischneiden,
Unterfüttern etc.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.9 Traglattung Kleinfläche
Position Konter- und Querlattung (S10) für Kleinflächen

komplett liefern und aufbringen, einschließlich aller
Nebenarbeiten wie Beischneiden, Unterfüttern etc.

m² EP ........................ GP ........................

8.07.10 Firstlatte
Position Firstlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am

oberen Dachabschluß entsprechend der Dachein-
deckung und den dazugehörigen Firstziegeln
ausrichten und montieren.

m EP ........................ GP ........................

8.07.11 Gratlatte
Position Gratlatte (S10) mit entsprechenden Halterungen am

oberen Dachabschluß entsprechend der Dachein-
deckung und den dazugehörigen Gratziegeln
ausrichten und montieren.

m EP ........................ GP ........................

Titel   8.07   Konterlattung und Traglattung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
TraufausbildungTitel8.08

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.08 Titel Traufausbildung

8.08.1 Doppellatten
Position Doppellatten aus Nadelholz, Güteklasse II-III,

liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.

m EP ........................ GP ........................

8.08.2 Keilbohlen
Position Trapezförmige Keilbohlen aus Nadelholz, Gütekl.

II-III,
liefern und an der Traufkante durchlaufend
anbringen.

m EP ........................ GP ........................

8.08.3 Traufbohlen
Position Traufbohlen aus Nadelholz, Güteklasse II-III,

liefern und an der Traufkante durchlaufend anbringen.

m EP ........................ GP ........................

8.08.4 Trauflüfterkamm / -gitter
Position Trauflüfterkamm bzw. -gitter, als Schutz gegen Vogel-

und Insekteneinflug, liefern und an der Traufkante
durchgehend montieren.

m EP ........................ GP ........................

Titel   8.08   Traufausbildung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. BlecharbeitenTitel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.09 Titel Spengler- bzw. Blecharbeiten

8.09.1 Rinne Titanzink
Position Hängedachrinne aus Titanzink

Nenngröße
[ ]  200 mm (10 tlg)
[ ]  250 mm (8-tlg.)
[ ]  285 mm (7-tlg.)
[ ]  333 mm (6-tlg.)
[ ]  400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen
weichlötend verbinden und bei Bedarf
Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP ........................ GP ........................

8.09.2 Rinne Kupfer
Position Hängedachrinne aus Kupfer, massiv

Nenngröße
[ ]  200 mm (10 tlg)
[ ]  250 mm (8-tlg.)
[ ]  285 mm (7-tlg.)
[ ]  333 mm (6-tlg.)
[ ]  400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen
weichlötend verbinden und bei Bedarf
Dehnungsausgleicher einbauen.

m EP ........................ GP ........................

8.09.3 Rinne Alu
Position Hängedachrinne aus Aluminium

Nenngröße
[ ]  200 mm (10 tlg)
[ ]  250 mm (8-tlg.)
[ ]  285 mm (7-tlg.)
[ ]  333 mm (6-tlg.)

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.08.2008 - Seite 22 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.09.3 -

[ ]  400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen
verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern
aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher
einbauen.

m EP ........................ GP ........................

8.09.4 Rinne Edelstahl
Position Hängedachrinne aus Edelstahl

Nenngröße
[ ]  200 mm (10 tlg)
[ ]  250 mm (8-tlg.)
[ ]  285 mm (7-tlg.)
[ ]  333 mm (6-tlg.)
[ ]  400 mm (5-tlg.)

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen
verschweißen oder mit geeigneten Steckverbindern
aneinanderfügen. Bei Bedarf Dehnungsausgleicher
einbauen.

m EP ........................ GP ........................

8.09.5 Rinne PVC
Position Hängedachrinne aus Polyvinyl-Chlorid

Durchmesser

[ ]  100 mm
[ ]  120 mm
[ ]  150 mm

einschließlich Rinnenhaltern montieren. Rinnenhalter
einlassen und korrosionsgeschützt befestigen. Längen
mit geeigneten Steckverbindern aneinanderfügen.

m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.09.6 Endboden
Position Rinnenendboden, passend zu vorbeschriebener

Dachrinne, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.7 Rinnwinkel innen
Position Rinnwinkel innen, passend zu vorbeschriebener

Dachrinne, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.8 Rinnwinkel außen
Position Rinnwinkel außen, passend zu vorbeschriebener

Dachrinne, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.9 Einhangstutzen
Position Einhangstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne

und Fallrohr, liefern, in die Rinne einbauen und an
das
Fallrohr anschließen. Als Zulage zu Rinne und
Fallrohr.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.10 Einlötstutzen
Position Einlötstutzen, passend zu vorbeschriebener Rinne und

Fallrohr, liefern, in handwerklicher Technik in die
Rinne einbauen und an das Fallrohr anschließen.
Als Zulage zu Rinne und Fallrohr.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.11 Laubsieb
Position Laubsieb, passend zu vorbeschriebenem Ablauf, liefern

und einsetzen.

Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.09.12 Fallrohrbogen
Position Fallrohrbogen, passend zu Ablauf und Fallrohr, liefern

und einbauen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.13 Schrägrohr
Position Schrägrohr, passend zum Fallrohr, liefern und

einbauen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.14 Gliederbogen
Position Gliederbogen, passend zum Fallrohr, liefern,

handwerklich herstellen und einbauen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.15 Fallrohr
Position Fallrohr, passend zur Rinne, komplett mit

Fallrohrschellen liefern, durchgehend anbringen und
an
das Standrohr anschließen. Bei Bedarf Auflagernasen
über den Schellen anlöten.

Fallrohrdurchmesser
[ ]  100 mm
[ ]  120 mm
[ ]  150 mm
[ ]   ..... mm

m EP ........................ GP ........................

8.09.16 Fallrohrklappe
Position Fallrohrklappe, passend zu Fall- und Standrohr,

liefern
und als Zulage zum Fallrohr montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.09.17 Fallrohrkappe
Position Fallrohrkappe, passend zu Fall- und Standrohr, liefern

und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.18 Standrohr
Position Standrohr, passend zu vorbeschriebenem Fallrohr,

komplett liefern und an die Kanalisation anschließen.

Ausführung in
[ ]  PVC
[ ]  Edelstahl
[ ]  Gußeisen
[ ]  ...

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.19 Tropfblech
Position Tropfblech zum Schutz der Unterkonstruktion, liefern

und unterhalb der Unterspannund bzw. Unterdeckung
oder Unterdach durchlaufend montieren.

m EP ........................ GP ........................

8.09.20 Rinneneinlaufblech
Position Einlaufblech, passend zu vorbeschriebener Dachrinne,

Dachneigung und Dachziegel, liefern und durchlaufend
montieren.

m EP ........................ GP ........................

8.09.21 Kehle
Position Dachkehle, Zuschnitt 500 mm, Einzellängen bis 3 m,

liefern und mit Haften fixieren. Einzellängen lose
ineinander einhängen oder verlöten (inklusive evtl.
Dehnungsausgleicher) und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.

[ ]  Titanzink
[ ]  Kupfer
[ ]  Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.09.21 -

[ ]  Edelstahl

m EP ........................ GP ........................

8.09.22 Wandanschlußkehle
Position Wandanschlußkehle liefern, Wandanschluß herstellen

und die Längen mit Haften befestigen. Einzellängen
einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.

[ ]  Titanzink
[ ]  Kupfer
[ ]  Alu
[ ]  Edelstahl

m EP ........................ GP ........................

8.09.23 Ortgangrinnenblech
Position Ortgangkehlblech liefern, Anschluß herstellen und die

Längen mit Haften befestigen. Einzellängen
einhängen oder verlöten und Kehle am unteren und
oberen Kehlanfang anarbeiten.
Abdeckleiste am Stirnbrett des Ortgangs montieren
und mit geeigneten Dichtschrauben befestigen.

[ ]  Titanzink
[ ]  Kupfer
[ ]  Alu
[ ]  Edelstahl

m EP ........................ GP ........................

8.09.24 Kamineinfassung
Position Kamineinfassung komplett liefern, an den Kaminkopf

anarbeiten und befestigen. Oberen Abschluß mit
Kappleisten oder Mauerfuge herstellen und mit Silikon
dauerelastisch abdichten.

[ ]  Titanzink
[ ]  Kupfer
[ ]  Alu

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Spengler- bzw. Blecharbeiten Übertrag: ..........................Titel8.09

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.09.24 -

[ ]  Edelstahl

Stk EP ........................ GP ........................

8.09.25 Traufseitiger Anschluß
Position Brustbleche liefern, an der Gaupenstirn oder dem

entsprechenden aufgehenden Bauteil montieren
und befestigen. Brustblech an die Dachdeckung an-
arbeiten.

[ ]  Titanzink
[ ]  Kupfer
[ ]  Alu
[ ]  Edelstahl

m EP ........................ GP ........................

Titel   8.09   Spengler- bzw. Blecharbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
DacheindeckungTitel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.10 Titel Dacheindeckung

8.10.1 CREATON  "RATIO NEU"  naturrot
Position Dacheindeckung mit CREATON - "RATIO NEU",

Großfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 12,0 Stk/m²,
liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
erforderlich.

m² EP ........................ GP ........................

8.10.2 CREATON  "RATIO NEU"  engobiert
Position Dacheindeckung mit CREATON - "RATIO NEU",

Großfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 12,0 Stk/m²,
Engobe aus natürlichen Tonschlämmen,
liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
erforderlich.

[ ]  kupferrot
[ ]  anthrazit
[ ]  weinrot
[ ]  dunkelbraun

m² EP ........................ GP ........................

8.10.3 CREATON "RATIO NEU" mit "FINESSE" - Glasur
Position Dacheindeckung mit CREATON - "RATIO NEU",

Großfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 12,0 Stk/m²,
"FINESSE" -Glasur  mit "DACHSCHUTZFAKTOR",
liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
erforderlich.

[ ]  rot
[ ]  braun
[ ]  weinrot
[ ]  antik geflammt
[ ]  schwarz

m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.10.4 CREATON "RATIO NEU" mit "NOBLESSE" - Glasur
Position Dacheindeckung mit CREATON - "RATIO NEU",

Großfalzziegel DIN EN 1304, Bedarf ca. 12,0 Stk/m²,
"NOBLESSE" -Glasur  für creative Dachgestaltung
liefern und vollflächig auf der Dachlattung verlegen.
Inklusive Breitenausgleich mit halben Ziegeln soweit
erforderlich.

[ ]  braun
[ ]  dunkelgrün

m² EP ........................ GP ........................

8.10.5 Gauben-Dacheindeckung
Position Gauben-Dacheindeckung, passend zu vorstehender

Dacheindeckung, komplett liefern und verlegen.

[ ]  Spitz-Gaube
[ ]  Sattel-Gaube
[ ]  Schlepp-Gaube
[ ]  Trapez-Gaube
[ ]  ...

m² EP ........................ GP ........................

8.10.6 Kleinflächen-Dacheindeckung
Position Kleinflächen-Dacheindeckung, passend zur

vorstehenden Dacheindeckung, komplett liefern und
verlegen.

m² EP ........................ GP ........................

8.10.7 Ortgang mit Ortgangziegeln
Position Ortgangausbildung mit Ortgangziegel, passend in Form

und Farbe zur Dacheindeckung, liefern und mit
korrosionsgeschützten Schrauben mechanisch fixieren.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.10.8 Ortgang mit Ortgangrinnenblech
Position Ortgangausbildung mit Flächenziegeln, passend zur

Dacheindeckung, liefern und auf der Traglattung
mechanisch mit korrosionsgeschützten Schrauben oder
Klammern mechanisch fixieren.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ........................ GP ........................

8.10.9 Firstanschluß-Lüfterziegel
Position Firstanschluß-Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt LQ bis

ca. 230 cm²/lfm) als oberen Abschluß der Deckung,
beidseits des Firstes liefern und eindecken.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ........................ GP ........................

8.10.10 Trockenfirst auf Firstanschluß-Lüfterziegeln
Position Firstziegel, passend zur vorbeschriebenen

Eindeckung
liefern und auf vorbeschriebenen Firstanschluß-Lüfter-
ziegeln verlegen. Einschließlich entsprechendem Zu-
behör, in korrosionsgeschützter Ausführung, wie
Klammern und Schrauben auf vorbeschriebener First-
latte montieren.

[ ]  Firstziegel PH

m EP ........................ GP ........................

8.10.11 Trockenfirst mit Firstlüftungsband
Position Firstlüftungsband (LQ 150cm²/lfm) und Firstziegel,

passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, liefern
und
als oberen Abschluß auf den Flächenziegeln verlegen
und mit entsprechendem Zubehör, in korrosionsge-
schützter Ausführung, wie Klammern und Schrauben
auf vorbeschriebener Firstlatte montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.10.11 -

[ ]  Firstziegel PH

m EP ........................ GP ........................

8.10.12 Trockenfirst CREATON "FIRSTFIX"
Position Vollkeramischer, belüfteter Trockenfirst, bestehend

aus
Firstziegel, Firstklammerdraht und Firstklammer, inkl.

2 Stk. Befestigungsset für Firstanfang und Firstende,
zur Montage auf vorbeschriebenen Firstanschluß-
Lüfterziegel, liefern und verlegen.

[ ]  Firstziegel PH

m EP ........................ GP ........................

8.10.13 Firstabschluß CREATON "FIRSTFIX"
Position Keramische "FIRSTFIX"-Funktionsendscheibe mit

selbstschneidender Befestigungsschraube liefern und
am Firstanfang und Firstende montieren.

[ ]  Firstziegel PH

Stk EP ........................ GP ........................

8.10.14 Mörtelfirst
Position Mörtelfirsteindeckung unter Verwendung eines

[ ]  naturbelassenem Kalkzementmörtel
[ ]  durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä
sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich
austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach
innen glattstreichen.

[ ]  Firstziegel PH

m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.10.15 Keramische Firstanfangs- bzw. -endscheibe
Position Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-

scheibe ausbilden. Firstanfangs- bzw. -endscheibe
mittels korrosionsgeschützten Schrauben an der
Unterkonstruktion befestigen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.10.16 Keramische Funktionsanfangs- bzw. -endscheibe
Position Firstanfang- bzw. -ende mit vorgenannter Firstend-

scheibe ausbilden. Funktionsanfangs- bzw.
-endscheibe mittels korrosionsgeschützten Schrauben
an der Unterkonstruktion befestigen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.10.17 Trockengrat mit Gratlüftungsband
Position Flächenziegel am Grat durch beischneiden anpassen

und eindecken. Gratlüftungsband (LQ 150cm²/lfm),
selbstklebend, verlegen. Gratziegel mit
entsprechendem Zubehör, in korrosionsgeschützter
Ausführung, wie Klammer und Schrauben auf
vorbeschriebener Gratlatte montieren.

[ ]  Gratziegel PH

m EP ........................ GP ........................

8.10.18 Mörtelgrat
Position Mörtelgrateindeckung unter Verwendung eines

[ ]  naturbelassenem Kalkzementmörtel
[ ]  durchgefärbtem Kalkzementmörtel

komplett liefern, mit korrosionsgeschütztem Draht o.ä
sichern und hohl aufgesetzt einmörteln. Den seitlich
austretenden Mörtel abschneiden und schräg nach
innen glattstreichen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.10.18 -

[ ]  Gratziegel PH

m EP ........................ GP ........................

8.10.19 Gratanfänger als erster Gratziegel
Position CREATON-Gratanfänger als erster Gratziegel liefern

und einbauen, incl. Befestigungsmaterial.

Stk EP ........................ GP ........................

8.10.20 Walmkappe
Position Walmkappe, 3- oder 4-achsig, farblich zur Eindeckung

passend, liefern und korrosionsgeschützt montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.10.21 Pultabschluß
Position Pultziegel, passend zur vorbeschriebenen Eindeckung,

liefern und als oberen Abschluß der Dacheindeckung,
korrosionsgeschützt, mittels Schrauben oder Klammern
mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ........................ GP ........................

8.10.22 Doppelwulstziegel links
Position Doppelwulstziegel als seitlichen An- und Abschluß

liefern und mittels Schrauben oder Klammern
mechanisch befestigen.
Als Zulage zur Flächeneindeckung.

m EP ........................ GP ........................

8.10.23 Beischneiden 1-seitig
Position Einseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an

aufgehenden Bauteilen oder Dachrändern.

m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Dacheindeckung Übertrag: ..........................Titel8.10

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.10.24 Beischneiden 2-seitig
Position Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an

Graten, Kehlen etc.

m EP ........................ GP ........................

Titel   8.10   Dacheindeckung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
ZubehörTitel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.11 Titel Zubehör

8.11.1 Holzunterkonstruktion für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS
Position an

[ ]  Ortgang
[ ]  Traufe
[ ]  Pult
[ ]  ..

mit 30mm starkem Holzbrett, imprägniert, Höhe
entsprechend dem Dachaufbau herstellen.

lfm EP ........................ GP ........................

8.11.2 |"TONALITY"-DACHABSCHLUSS 
Position inklusive Alu-Systemschiene und den dazugehörigen

Keramikelementen liefern, auf der vorbeschriebenen
Unterkonstruktions montieren und Keramikelemente
einhängen.

lfm EP ........................ GP ........................

8.11.3 Eckausbildung (Ortgang/Traufe o.Ortgang/Pult) f. |CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS 
Position CREATON-Eckprofile einpassen und mittels

korrosionsbeständigen Schrauben befestigen.
"TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen
und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.4 Firstausbildung am Firstscheitelpunkt für CREATON "TONALITY"-DACHABSCHLUSS
Position CREATON-Firstprofile einpassen und mittels

korrosionsbeständigen Schrauben befestigen.
"TONALITY"-Ziegel durch schneiden einpassen
und in die Alu-Systemschiene einhängen.

Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zubehör Übertrag: ..........................Titel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.11.5 Lüfterziegel
Position Lüfterziegel mit einem Lüftungsquerschnitt LQ

ca. 27,3 cm²/Stk, passend in Form und Farbe zu
vorbeschriebener Deckung, ein Ziegel groß, liefern
und eindecken.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.6 "SIGNUM"-Tondunstrohr    Ø-Innen 100mm
Position Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend

zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend
aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem
Schlauchanschluß, schlagregensicher und offen,
komplett liefern und in die Dachfläche einbauen.
Einschließlich fachgerechtem Anschluß an die Unter-
konstruktion.

[ ]  Form A                       [ ]  Form B
[ ]  Form C                       [ ]  Form D
[ ]  Form E                       [ ]  Form F
[ ]  Form G                       [ ]  Form I
[ ]  Form J

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.7 "SIGNUM"-Tondunstrohr    Ø-Innen 125mm
Position Keramisches Dunstrohrsystem "SIGNUM", passend

zur vorbeschriebenen Eindeckung, bestehend
aus Durchgangsziegel, Dunstrohr und flexiblem
Schlauchanschluß, schlagregensicher und offen,
komplett liefern und in die Dachfläche einbauen.
Einschließlich fachgerechtem Anschluß an die Unter-
konstruktion.

[ ]  Form F

Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zubehör Übertrag: ..........................Titel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.11.8 Antennenziegel
Position Keramischer Durchgangsziegel für Antennen-Standrohr,

passend zur vorbeschriebenen Eindeckung, mit
Gummimanschettenabdeckung, liefern und eindecken.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.9 Thermen-Abgasrohrdurchführung    Ø 110mm
Position Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte

eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System
an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.10 Thermen-Abgasrohrdurchführung    Ø 125mm
Position Thermen-Abgasrohrdurchführung mit Kalotte

eindecken, Thermen-Abgasrohr anschliessen, System
an die Unterkonstruktion fachgerecht anschliessen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.11 CERASOL Solardurchgangsziegel    Ø ca. 70mm
Position CREATON-Solardurchgangsziegel passend zur vor-

beschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.12 Solarelementhalter
Position CREATON-Befestigungshaken für Solarelemente mit

Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur
vorbeschriebenen Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.13 Schneefanggitter h = 200mm
Position Schneefanggitter komplett mit Alu-Grundelement,

passend in Form und Farbe zur vorberschriebenen Ein-
deckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern
und montieren.

m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zubehör Übertrag: ..........................Titel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.11.14 Gebirgsschneefang (Doppelrohr)
Position Schneefang komplett mit Alu-Grundelement,

passend in Form und Farbe zur vorberschriebenen Ein-
deckung (ca.1,25 Stk/lfm) und Systemhaltern, liefern
und montieren.

m EP ........................ GP ........................

8.11.15 Rundholz-Schneefang
Position Rundhölzer, kesseldruckimprägniert, komplett mit

Alu-Grundelement, passend in Form und Farbe zur
vorbeschriebenen Eindeckung (ca.1,25 Stk/lfm) und
Systemhaltern, liefern und montieren.

m EP ........................ GP ........................

8.11.16 Schneenase
Position CREATON-Schneenase liefern und  

als Zulage zur Dacheindeckung
gleichmäßig verteilt in die Dachfläche einsetzen.

[ ]  rot

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.17 Steigtritt-Kurzrost 44 cm komplett
Position CREATON - Universal Kurzrost-Element, Rostbreite

ca. 44 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen,
passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener
Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.18 Steigtritt-Langrost 80 cm komplett
Position CREATON - Universal Langrost-Element, Rostbreite

ca. 80 cm, komplett mit 2 Alu-Grundelementen,
passend in Form und Farbe zu vorbeschriebener
Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zubehör Übertrag: ..........................Titel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.11.19 Steigtritt Einzelelement
Position CREATON - Einzeltritt-Element komplett mit 2

Alu-Grundelementen, passend in Form und Farbe zu
vorbeschriebener Eindeckung, liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.20 Dachleiter-System
Position CREATON-Dachleiter-System, hergestellt aus

Aluminium-Druckguß, farblich passend beschichtet,
komplett mit je 1 Grundelement und Halter (ca. 2
Stk/Leitern) liefern und in die Dachfläche einbauen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.21 Sicherheitsdachhaken
Position Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517 liefern und

gemäß den allgemeine anerkannten Regeln der
Technik und den Herstellerangaben montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.22 Acrylpfanne zur Belichtung des Innenraums
Position Acrylpfanne passend zu vorbeschriebener Eindeckung

liefern und montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.23 Dachausstiegsfenster farbbeschichtet
Position CREATON - Dachausstiegsfenster aus verzinktem,

farblich passend beschichtetem Stahl, inklusive
ungeteilter Scheibe aus bruchfestem Glas, liefern und
in die Dachfläche einbauen. Einschließlich anpassen
der Unterkonstruktion.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.24 Wohnraumdachfenster
Position Wohnraumdachfenster Größe ... x ... cm, inklusive

passendem Einbaurahmen und aller Montage-
materialien liefern und in die Dachfläche einbauen.
Einschließlich Herstellung der Aussparung in der
Unterkonstruktion und Beischneiden der Deckung

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Zubehör Übertrag: ..........................Titel8.11

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.11.24 -

soweit erforderlich, ausgenommen herstellen eines
Sparrenwechsels.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.25 Sparrenwechsel
Position Sparrenwechsel zur Verbreiterung des Sparrenfeldes

im Bereich des Wohnraumdachfensters komplett
herstellen.

Stk EP ........................ GP ........................

8.11.26 Windsogsicherung
Position Windsogsicherung bei der vorbeschriebenen

Eindeckung, entsprechend den allgemein anerkannten
Regeln der Technik oder lt. Herstellerangaben.

[ ]  Eckbereich,
[ ]  Randbereich,
[ ]  Fläche,

mit korrosionsgeschützten bzw. korrosions-
beständigen, geprüften Sturmklammern an
vorhandener Dachlatte sicher befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

8.11.27 Windsogsicherung 65° Dachneigung
Position Windsogsicherung ab 65° Dachneigung bei

der vorbeschriebenen Eindeckung, entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder lt.
Herstellerangaben ist jeder Dachziegel
mit korrosionsgeschützten bzw. korrosions-
beständigen Sturmklammern an vorhandener
Dachlatte sicher zu befestigen.

m² EP ........................ GP ........................

Titel   8.11   Zubehör ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
CREATON "MANUFAKTUR" FirstschmuckTitel8.12

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.12 Titel CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

8.12.1 CREATON "MANUFAKTUR" keramischer Firstschmuck
Position .Stk Firstgockel 45cm

.Stk Fuchs 25cm

.Stk Eule 50cm

.Stk Löwe 30cm

.Stk Adler 65cm

.Stk Taubenpaar 30cm

.Stk kleine Katze 25cm

.Stk große Katze 50cm

.Stk Traufkatze 12cm

.Stk Artischocke 40cm

.Stk Artischocke 25cm

.Stk Firstkugel 30cm

.Stk Firstdorn 60cm

.Stk Firstdorn 45cm

.Stk Firstdorn 40cm

.Stk Firstspitze 45cm

.Stk Firstkreuz 50cm

.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Verzierung

.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Löwenkopf

.Stk Firstanfang- und -endscheibe mit Blütenform

[ ]  naturrot
[ ]  engobiert
[ ]  "FINESSE" Glasur
[ ]  "NOBLESSE" Glasur

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck Übertrag: ..........................Titel8.12

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 8.12.1 -

liefern und entsprechend den Herstellerangaben
montieren.

Stk EP ........................ GP ........................

Titel   8.12   CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: CREATON

 LV "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel Projekt-Nr.: RATIO_NEU

8 Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
Lohnstunden - RegiearbeitenTitel8.13

 Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

8.13 Titel Lohnstunden - Regiearbeiten

8.13.1 Meister
Position Meisterstunde zum Nachweis

Std EP ........................ GP ........................

8.13.2 Vorarbeiter
Position Vorarbeiterstunde zum Nachweis

Std EP ........................ GP ........................

8.13.3 Geselle
Position Gesellenstunde zum Nachweis

Std EP ........................ GP ........................

8.13.4 Helfer
Position Helferstunde zum Nachweis

Std EP ........................ GP ........................

8.13.5 Lehrling
Position Lehrlingsstunde zum Nachweis

Std EP ........................ GP ........................

Titel   8.13   Lohnstunden - Regiearbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:
Produkt   8   "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: CREATON

 Projekt-Nr.: RATIO_NEU

LV    "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel
 Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Produkt "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel8 ..................................

Titel ..................................8.01 Baustelleneinrichtung, Gerüste etc.

Titel ..................................8.02 Abrissarbeiten

Titel ..................................8.03 Wärmedämmung

Titel ..................................8.04 Dampfsperre

Titel ..................................8.05 Zusätzliche Holzarbeiten

Titel ..................................8.06 Unterdächer, Unterdeckung, Unterspannung

Titel ..................................8.07 Konterlattung und Traglattung

Titel ..................................8.08 Traufausbildung

Titel ..................................8.09 Spengler- bzw. Blecharbeiten

Titel ..................................8.10 Dacheindeckung

Titel ..................................8.11 Zubehör

Titel ..................................8.12 CREATON "MANUFAKTUR" Firstschmuck

Titel ..................................8.13 Lohnstunden - Regiearbeiten

Gesamtsumme LV   "RATIO NEU" - Doppelmuldenfalzziegel ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

r rAnbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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